

نتائج تقييم العروض المتعلقة بطلب العروض ع-2026/01 اقتناء أخراص بلاستيكية مطبوعة وغير مطبوعة للتزقيم الرسمي للأبقار والإبل والماعز

أسفرت نتائج تقييم العروض المتعلقة باقتناء أخراص بلاستيكية مطبوعة وغير مطبوعة للتزقيم الرسمي للأبقار والإبل والماعز في نطاق طلب العروض ع-2026/01 إلى:

- (1) إسناد صفقة إنجاز القسط 1 المتعلق باقتناء 300.000 خرص بلاستيكي مرقم للتزقيم الرسمي للأبقار و30.000 حامل أخراص بلاستيكية إلى المتعهد شركة Global Trading Import بمبلغ جملي قدره 251.685,000 ديناراً واصل إلى مغازة إدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت.
- (2) إسناد صفقة إنجاز القسط 2 المتعلق باقتناء 400.000 خرص بلاستيكي غير مرقم للتزقيم الرسمي للأبقار و40.000 حامل أخراص بلاستيكية و05 أطباق لطباعة الأخراص البلاستيكية للأبقار إلى المتعهد شركة Global Trading Import بمبلغ جملي قدره 318.920,000 ديناراً واصل إلى مغازة إدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت.
- (3) إسناد صفقة إنجاز القسط 3 المتعلق باقتناء 40.000 خرص بلاستيكي غير مرقم للتزقيم الرسمي للإبل و4.000 حامل أخراص بلاستيكية و05 أطباق لطباعة الأخراص البلاستيكية للإبل إلى المتعهد شركة Pierre Charvin Invest بمبلغ جملي قدره 11.866,405 أورو أي حوالي 40.199,820 ديناراً واصل إلى مغازة إدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت.
- (4) إسناد صفقة إنجاز القسط 4 المتعلق باقتناء 10.000 خرص بلاستيكي غير مرقم للتزقيم الرسمي للماعز و1.000 حامل أخراص بلاستيكية و05 أطباق لطباعة الأخراص البلاستيكية للماعز إلى المتعهد شركة Pierre Charvin Invest بمبلغ جملي قدره 2.954,405 أورو أي حوالي 10.008,638 ديناراً واصل إلى مغازة إدارة تحسين السلالات بسيدي ثابت.

أجل التسليم:

- في أجل أقصاه مائة وعشرون (120) يوماً بداية من تاريخ بداية الإنجاز المذكور بالإذن الإداري بالنسبة للعارض المقيم (القسطين 1 و2).
- في أجل أقصاه مائة وعشرون (120) يوماً ابتداءً من تاريخ فتح الإعتدال البنكي بالنسبة للعارض الغير مقيم (القسطين 3 و4).

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
المهندس العام
أشرف الترحيبي